Příloha č. 3
8

SMLOUVA O DÍLO

na stavbu
Město Jílové

se sídlem: 
Mírové náměstí 280, 407 01, Jílové

IČ: 

00261408
DIČ:

CZ00261408
číslo účtu: 
921401319/0800
jednající:
Miroslavem Kalvasem, starostou města
zástupce pověřený jednáním ve věcech organizačních: Ing. Karel Šohaj - vedoucí Odboru správy majetku a životního prostředí, Městský úřad Jílové, tel. +420 725 062 580, e-mail: osmzp@mujilove.cz
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: osoba pověřená výkonem technicko – stavebního dozoru objednatele: bude určeno při předání staveniště   

(dále jen  „objednatel“)
a
Firma:

…………………………………………….
se sídlem: 
…………………………………………….
IČ: 


…………………………………………….


DIČ: 

…………………………………………….

číslo účtu: 
…………………………………………….
jednající: 
……………………………………………., jednatelem společnosti
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: ………………………………………………., tel. +420………, 
e-mail:…………………..cz,

stavbyvedoucí: ………………………………………………., tel. +420………,                      e-mail:…………………..cz,

(dále jen „zhotovitel”)
uzavírají podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 

smlouvu o dílo na stavbu 

 (dále jen „smlouva“):

I.

Účel, předmět, zadání, dokumenty, místo zhotovení, termíny a schválení smlouvy
1) Účelem této smlouvy je odvlhčení objektu bytového domu v majetku města Jílové, v ulici Javorská č. p. 37, 407 01 Jílové,  na pozemku parc. č.  st. 190/1 v k. ú. Jílové u Děčína [660043], (dále také jen „dílo“ nebo „stavba“).
2) Předmětem této smlouvy je dílo o rozsahu: realizace stavebních prací navržených projektantem k odstranění vlhkosti obvodového zdiva a suterénu objektu bytového domu v majetku města Jílové, v ulici Javorská č. p. 37, 407 01 Jílové,  na pozemku parc. č.  st. 190/1 v k. ú. Jílové u Děčína [660043]. 
3) Dílo: realizace stavebních prací k odstranění vlhkosti obvodového zdiva a suterénu objektu bytového domu v majetku města Jílové, v ulici Javorská č. p. 37, 407 01 Jílové,  na pozemku parc. č.  st. 190/1 v k. ú. Jílové u Děčína [660043], bude provedeno dle specifikace zadání Veřejné zakázky č. 2 / 2021 ve výzvě k podání nabídky, a v  souladu s Projektovou dokumentací a Soupisem prací zpracovaných společností SPECTA s.r.o. v červnu 2020, číslo zakázky S – 20 - 008.  

4) Předmětem díla je realizace stavebních prací navržených projektantem k odstranění vlhkosti obvodového zdiva a suterénu objektu. Dílo a realizace záměru svým rozsahem a charakterem udržovacích prací nepodléhá stavebnímu řízení. 
5) Místem zhotovení díla je město Jílové, PSČ 407 01, ulice Javorská, objekt č. p. 37,  pozemek parc. č. st. 190/1 a pozemek parc. č. 1007,  v k. ú.  Jílové u Děčína [660043], vše v majetku města Jílové.  
6) Termín k dokončení a předání díla: do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy o dílo. 
7) Uzavření této smlouvy byla schváleno usnesením Rady města Jílové č. ……./2021/R ze dne 24. 3. 2021.
II.

Prohlášení, povinnosti a zastupování smluvních stran 

1) Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotovení díla je kvalifikován, splňuje ekonomickou a technickou kvalifikaci, je odborně způsobilý (má profesní způsobilost) a je oprávněn ke zhotovování staveb, jež jsou předmětem této smlouvy.
2) Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci včetně výkazu výměr, porozuměl plně předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu i kvality. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stávajícím stavem dotčených místností a prostor budovy, že je podrobně prozkoumal a zkontroloval si výkaz výměr. Zhotovitel dále konstatuje, že ve výkazu výměr nezjistil podstatné nejasnosti ani závady a nepožaduje žádné jeho další doplnění;  výkaz výměr umožňuje provést dílo za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.  

3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své náklady, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4) Zhotovitel je povinen vyhotovit dílo převážně osobně (vlastními zaměstnanci). Pokud použije k vyhotovení části díla jinou osobu (poddodavatele), musí tato osoba splňovat kvalifikační, odborné a jiné podmínky stejné jako zhotovitel. Odpovědnost za vady díla nese za tuto jinou osobu zhotovitel.
5) Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát právních předpisů, technických norem a obecných požadavků na výstavbu staveb vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s případnými příslušnými dotčenými orgány a institucemi státní správy a veřejné správy.
6) Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění profesní odpovědnosti za škody a újmy vzniklé objednateli výkonem profesní činnosti zhotovitele či v souvislosti s ním, které bude krýt případné škody vzniklé při provádění díla v minimální výši 50% ze smluvní ceny díla. Kopie smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti je přílohou této smlouvy. 

7) Zhotovitel je povinen při zhotovování díla zúčastnit se všech pracovních seminářů, porad, schůzek a kontrolních dnů, ke kterým je objednatelem vyzván, a to v termínu a na místě stanoveném objednatelem.
8) Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo i v dřívějším termínu převzít. Převzetím dokončeného díla se stává dílo vlastnictvím objednatele.

9) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady a dokumenty, které definuje a  identifikuje v předstihu nezbytném pro pořízení těchto podkladů, jsou-li v dispozici objednatele. Objednatel nemusí poskytovat zhotoviteli informace dostupné z veřejných zdrojů; v tomto případě postačuje pouze odkaz na tyto zveřejněné informace. 

10) Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují:

a) objednatele: Ing. Karel Šohaj, +420 725 062 580, e-mail: osmzp@mujilove.cz
b) technicko - stavební dozor objednatele: bude určeno při předání staveniště
c) zhotovitele: 
……………………………………………… 

Toto zastupování trvá až do předání díla bez vad a nedodělků, anebo do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé smluvní straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.
III.
Bližší požadavky na dílo 

1) Dílo bude zhotoveno v nejvyšší normové jakosti kvality, stavba a její části musí být provedeno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Řešení detailů bude odpovídat vzorovým listům. Použité typové prvky musí být schváleny, certifikovány. Je-li v zadávací dokumentaci (projektové dokumentaci) definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií se srovnatelnými nebo lepšími technickými vlastnostmi. Vlastnosti alternativních výrobků musí být deklarovány v technickém listu a vhodnost jejich použití musí být odsouhlasena projektantem a osobou provádějící technicko – stavební dozor objednatele. 
2) Dílem jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:

a) zřízení zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně řádného označení staveniště a likvidace zařízení staveniště po ukončení a předání díla,

b) zajištění deponování materiálu pro provedení zakázky (díla), zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění zakázky (díla) a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním zakázky (díla) do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění zakázky (díla) a současně s dokončením zakázky (díla),
d) zajištění ochrany zakázky (díla) před klimatickými vlivy po celou dobu provádění zakázky (díla),
e) dodávka a nezbytné vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na bezpečnost práce,
f) dokumentace skutečného provedení stavby.

3) Veškerý materiál k provedení díla je v nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění díla dodán.

4) Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení díla, jiné než jaké jsou uvedeny v nabídce, je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5) Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah díla předpokládaný touto smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy k odsouhlasení. Veškeré navrhované změny rozsahu díla je zhotovitel oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. 
7) Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, které nejsou v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny či specifikovány.
8) Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, může zhotovitel pokračovat v pracích.
9) Nedostatky zjištěné v projektové dokumentaci, které vyžadují nové práce v realizaci vlastní stavby v důsledku nemožnosti provádět práce vyvolané vadami projektové dokumentace (její nesprávností), např. nesouladem navrženého řešení s právními nebo technickými normami, jejím nedostatečným, nesprávným, neúplným zpracováním či v době realizace obsahující již „přežité“ řešení, je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a projednat s ním další postup.
IV. 
Staveniště

1) Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

2) Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.
3) Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 

vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
4) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně

proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

6) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

V.

Ukončení a předání díla 

1) Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, řádně ukončeny a pokud všechny pozemky a plochy tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla. Podmínkou převzetí díla objednatelem je úklid všech prostor objektu a pozemků dotčených realizací díla.
2) Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude ukončené dílo připravené k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

3) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.

4) Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel. 
5) O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání prokazuje zhotovitel, a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

VI.
Cenové a platební podmínky
1) Ujednává se smluvní cena za dílo ve výši:

cena bez DPH:                        
………………………………..Kč                                                

DPH 21%:                                       
………………………………..Kč                                                  
Celková cena (včetně DPH):    
………………………………..Kč         

2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy a v souvislosti s ní, např. cestovné, projednání a plánografické práce, s výjimkou správních či jiných poplatků, vynaložených zhotovitelem jménem objednatele. Prokazatelné a objednatelem předem odsouhlasené výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po převzetí jejich písemného vyúčtování. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování a provoz staveniště zhotovitele a odvoz materiálu a odpadů, které činností zhotovitele vznikly.
3) Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:

a) cena prací dle aktuálního ceníku CS ÚRS Praha,

b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací náklady,

c) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečný počet ujetých km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle nabídky, pokud tyto přirážky byly v původní nabídce kalkulace zhotovitele uvedeny. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. 
Neschválené nové práce v realizaci vlastní stavby včetně neschválených nových prací vyplývajících ze zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci se nepovažují za vícepráce. 
4) Smluvní cena bude uhrazena na základě faktury vyhotovené zhotovitelem na bankovní účet zhotovitele ve lhůtě do 30 dnů po jejím doručení objednateli. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol o předání a převzetí díla a soupisu provedených prací odsouhlasený objednatelem.

5) Faktura musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura tyto náležitosti mít nebude, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 
6) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.
VII.

Odpovědnost, záruka a reklamace vad díla

1) Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle projektové dokumentace, jakož i za technickou (technologie a materiály) a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 
2) Zhotovitel odpovídá objednateli za vady  a nedodělky díla, jakož i za škodu, která objednateli v důsledku vad díla vznikla. Dílo má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadou se rozumí vždy odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, požadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu požadovaném touto smlouvou.

3) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 2 roky, která počíná běžet dnem převzetí stavby (§ 2629 občanského zákoníku). 
4) Objednatel je oprávněn i povinen vady díla a nedodělky písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

5) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním vady či nedodělkem. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. 

6) Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady či nedodělku v termínu uvedeném v předcházejícím odstavci tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
VIII.

Smluvní pokuty
1) Při prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení předání díla 1.000,- Kč.
2) Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady ve  sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do jejího odstranění.
3) V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů, které lze přičíst k jeho tíži s výjimkou překážek vis major, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých). Toto ujednání o smluvní pokutě platí i pro případ zpětvzetí podané nabídky vybraného zhotovitele v tzv. „zadávací lhůtě“ (viz zadávací dokumentace k výběrovému řízení). 
4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti ze smlouvy. 

5) Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.  

6) Objednatel má právo případně vzniklé smluvní pokuty, tedy jeho pohledávky vůči zhotoviteli započíst vzájemným zápočtem proti svým závazkům vůči zhotoviteli, které vznikly plněním dle této smlouvy nebo i jiným oprávněným závazkům.
IX.

Odstoupení od smlouvy

1) Smluvními stranami bylo ujednáno, že za podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit dle § 2001 an. občanského zákoníku, se považuje:

a) vyhlášení konkursu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,
b) prodlení s nedokončením díla řádně a včas,

c) opakované nesplnění podmínek orgánů statní správy, na které byl zhotovitel prokazatelně upozorněn,

d) zhotovitel nezapočne s pracemi do jednoho týdne od data nabytí účinnosti této smlouvy,
e) práce budou prováděny neodborně nebo nebudou vyhovovat předepsaným zákonným normám.
2) Při podstatném porušení smlouvy jsou strany oprávněny od smlouvy okamžitě odstoupit. 
3) Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu této smlouvy. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

4) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
X.
Závěrečná ustanovení 
1) Právní vztahy založené touto smlouvou a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2) Na právní vztahy o náhradách majetkové a nemajetkové újmy touto smlouvou neupravené se vztahují ustanovení občanského zákoníku o „závazcích z deliktů“. Ujednává se povinnost odčinění nemajetkové újmy poskytnutím ZADOSTIUČINĚNÍ. 

3) Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou písemného očíslovaného dodatku.
4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
a) výzva k podání nabídky č. 2/2021,
b) cenová nabídka zhotovitele ze dne ………….2021,

c) kopie dokladu o profesní způsobilosti zhotovitele: doklad o oprávnění k podnikání zhotovitele v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, včetně výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zhotovitel zapsán  
d) kopie smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele,

5) Obě smluvní strany souhlasí s uvedením svých osobních údajů v této smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a s jejich užitím v evidencích smluvních stran. Obě smluvní strany dále prohlašují, že osobní údaje, které zpracovávají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) budou zpracovávat pouze v rozsahu, v jakém jim byly poskytnuty, a to po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, tj. po dobu nezbytně nutnou ke splnění závazků vyplývajících ze smlouvy se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných soudů.  Lhůty pro výmaz osobních údajů z evidencí smluvních stran jsou stanoveny právními předpisy a budou smluvními stranami dodrženy.
6) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.
7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem: …………………. 2021.
V Jílovém dne:   ……………..
                                                                                          V ….……..……    dne:  ………………. 
………………………………….                                                                                                                 ………………………………….

       Miroslav Kalvas                                                                                                              …………………………..
      starosta města                                                                                                            jednatel společnosti

Přílohy: 4x (viz čl. X. odst. 4  této smlouvy) 
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